



# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 126

**OGGETTO:** OCDPC 721 DEL 4/12/2020: INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NELL'ABITATO DI BITTI DELEGATI AL CONSORZIO:INTERVENTI ID 56, ID 70, ID 79.B, ID80.B, ID91 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI TECNICI, CIG 8888925CF3.

Il giorno 06/09/2021, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell' AREA TECNICA dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n. 6/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni di Direttori di area;

VISTO il d.lgs. n.50/2016 *Codice dei contratti pubblici* e s.m.i.;

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»;

VISTO il D.L. 31 maggio 2021 n.77 *Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*;

VISTA la L.R. Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

VISTE le Linee Guida ANAC n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria", aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera ANAC n. 138 del 21 febbraio 2018 e successiva delibera ANAC n.417 del 15 maggio 2019 (di seguito, "Linee Guida n. 1") ed il Bando-tipo n. 3 sui servizi di architettura e ingegneria approvato dalla stessa ANAC con delibera n. 723 del 31 luglio 2018;

PREMESSO che:

- in data 4 dicembre 2020 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l'Ordinanza n. 721, di seguito indicata OCDPC 721/2020, avente per oggetto "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio comunale di Bitti, in Provincia di Nuoro", nominando quale Commissario Delegato il Direttore Generale della Protezione Civile della Regione autonoma della Sardegna;
- il Commissario Delegato della Protezione Civile Sardegna ex OCDPC n. 721/2020, con nota prot. n. 439 del 22.06.2021, individuava il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale quale soggetto attuatore di n. 5 interventi ricompresi nel Piano degli Interventi urgenti adottato dal Commissario Delegato con Ordinanza n. 4 del 19.02.2021;
- gli interventi delegati, estratti dalla scheda allegata alla nota CDPC Sardegna, prot. n. 439 del 22.06.2021, sono i seguenti:
  - **ID 56:** "Messa in sicurezza della strada in corrispondenza del compluvio Funtana 'e Josso", CUP I97H21002050001. Importo finanziamento: € 200.000,00;
  - **ID 70:** "Ripristino del fondo del canale e la messa in sicurezza delle sponde nonché la disostruzione dal materiale detritico del tratto sotto le abitazioni del compluvio Funtana 'e Josso", CUP I97H21002010001. Importo finanziamento: € 400.000,00;
  - **ID 79.b:** "Messa in sicurezza e stabilizzazione del versante di via Cagliari/via Leonardo da Vinci", CUP I97H21002020001. Importo finanziamento: € 550.000,00;
  - **ID 80.b:** "Realizzazione degli interventi urgenti di disostruzione e rimozione del materiale presente e la demolizione delle parti residue del vecchio canale del rio Cuccureddu", CUP I97H21002030001. Importo finanziamento: € 200.000,00;
  - **ID 91:** "Pulizia dell'alveo dal materiale detritico e vegetazionale, realizzazione di briglie di trattenuta del rio Giordano", CUP I97H21002040001. Importo finanziamento: € 200.000,00;
- per l'attuazione di detti interventi, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, è possibile provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle

disposizioni normative di cui all'art. 3 dell'OCDPC 721/2020 e secondo le indicazioni e prescrizioni contenuti nella stessa Ordinanza;

VISTA la determinazione del dirigente dell'area tecnica consortile n. 114 del 10.08.2021 con la quale all'Ing. Francesco Bullitta, dipendente consortile in possesso delle competenze professionali adeguate, è stato affidato l'incarico di RUP per lo svolgimento dei compiti e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente al fine dell'attuazione degli interventi sopra richiamati;

VISTE:

- la "Convenzione per l'esecuzione degli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il comune di Bitti in data 28 novembre 2020 - **Intervento ID 56**";
- la "Convenzione per l'esecuzione degli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il comune di Bitti in data 28 novembre 2020 - **Intervento ID 70**";
- la "Convenzione per l'esecuzione degli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il comune di Bitti in data 28 novembre 2020 - **Intervento ID 79.b**";
- la "Convenzione per l'esecuzione degli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il comune di Bitti in data 28 novembre 2020 - **Intervento ID 80.b**";
- la "Convenzione per l'esecuzione degli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il comune di Bitti in data 28 novembre 2020 - **Intervento ID 91**";

sottoscritte digitalmente fra questo Consorzio e il Commissario delegato per l'emergenza 2020 ex OCDPC 721/2020 rispettivamente nelle date 10 e 11 agosto 2021;

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 119 del 03/09/2021 con la quale è stato approvato il Documento preliminare alla progettazione (DPP) ed il relativo quadro economico dell'intervento avente ID 56 dal titolo "Messa in sicurezza della strada in corrispondenza del compluvio Funtana 'e Josso", CUP I97H21002050001, redatto dall'ing. Francesco Bullitta, responsabile del procedimento;
- la determinazione n. 120 del 03/09/2021 con la quale è stato approvato il Documento preliminare alla progettazione (DPP) ed il relativo quadro economico dell'intervento avente ID 70: "Ripristino del fondo del canale e la messa in sicurezza delle sponde nonché la disostruzione dal materiale detritico del tratto sotto le abitazioni del compluvio Funtana 'e Josso", CUP I97H21002010001, redatto dall'ing. Francesco Bullitta, responsabile del procedimento;
- la determinazione n.121 del 03/09/2021 con la quale è stato approvato il Documento preliminare alla progettazione (DPP) ed il relativo quadro economico dell'intervento avente ID 79.b: "Messa in sicurezza e stabilizzazione del versante di via Cagliari/via Leonardo da Vinci", CUP I97H21002020001, redatto dall'ing. Francesco Bullitta, responsabile del procedimento;
- la determinazione n. 122 del 03/09/2021 con la quale è stato approvato il Documento preliminare alla progettazione (DPP) ed il relativo quadro economico dell'intervento avente ID 80.b: "Realizzazione degli interventi urgenti di disostruzione e rimozione del materiale presente e la demolizione delle parti residue del vecchio canale del rio Cuccureddu", CUP I97H21002030001, redatto dall'ing. Francesco Bullitta, responsabile del procedimento;
- la determinazione n. 123 del 03/09/2021 con la quale è stato approvato il Documento preliminare alla progettazione (DPP) ed il relativo quadro economico dell'intervento avente ID 91: "Pulizia dell'alveo dal materiale detritico e vegetazionale, realizzazione di briglie di trattenuta del rio Giordano", CUP I97H21002040001, redatto dall'ing. Francesco Bullitta, responsabile del procedimento;

PRESO ATTO che:

- gli interventi in oggetto sono inseriti nel Piano degli Interventi urgenti adottato dal Commissario Delegato con Ordinanza n. 4 del 19.02.2021;
- il DPP di ciascuno intervento prevede che il progetto dell'opera, in considerazione della sua specificità, venga realizzato sui soli livelli di progettazione di fattibilità tecnico-economica e definitiva-esecutiva;
- questo Consorzio, al fine dell'attuazione degli interventi in premessa, deve procedere all'assunzione di un'obbligazione giuridicamente vincolante (OGV) entro il 2 dicembre 2021, data di scadenza dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri in data 02.12.2020 in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del Comune di Bitti;

CONSIDERATO che, al fine dell'attuazione degli interventi in premessa:

- all'interno della struttura tecnica consortile, per elevato carico di lavoro già presente, non è possibile individuare tecnici in grado di eseguire - nei tempi oltremodo ristretti imposti dalla situazione emergenziale - i servizi relativi

alla redazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica, del Progetto definitivo-esecutivo, della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, nonché della direzione dei lavori;

- per quanto sopra, si rende necessario affidare detti servizi a professionisti esterni al Consorzio, in possesso dei requisiti di legge, già esperti dei luoghi in cui devono essere eseguite le opere e delle problematiche create dalla situazione emergenziale verificatasi nell'abitato di Bitti dopo l'evento alluvionale del 28.11.2020, che siano in grado di garantire la predisposizione del progetto ed il conseguente affidamento dei lavori entro i termini sopra richiamati;
- è opportuno, in considerazione della specificità degli interventi e della loro omogeneità, per ragioni organizzative e di efficienza, affidare ad un unico soggetto i servizi d'ingegneria di che trattasi relativi a tutti gli interventi dati in attuazione a questo Consorzio;

RITENUTO necessario, per quanto sopra, provvedere in merito, ricorrendo alla prestazione di professionisti esterni al Consorzio, in possesso dei requisiti generali e tecnico professionali di legge per l'esecuzione dei servizi d'ingegneria in argomento;

DATO ATTO che l'importo complessivo da porre a base di gara per l'esecuzione dei servizi d'ingegneria di che trattasi, relativi a tutti gli interventi dati in attuazione a questo Consorzio, calcolati ai sensi del DM 17.06.20216, risulta pari a complessivi € 158.840,39, oltre IVA e oneri previdenziali, come di seguito indicato:

<b>Servizi di Progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva/esecutiva - Direzione lavori</b>	
<i>Intervento</i>	<i>Importo corrispettivo posto a base di gara</i>
<b>ID 56:</b> "Messa in sicurezza della strada in corrispondenza del compluvio Funtana 'e Josso", CUP I97H21002050001	€ 21.133,40
<b>ID 70:</b> "Ripristino del fondo del canale e la messa in sicurezza delle sponde nonché la disostruzione dal materiale detritico del tratto sotto le abitazioni del compluvio Funtana 'e Josso", CUP I97H21002010001	€ 36.226,50
<b>ID 79.b:</b> "Messa in sicurezza e stabilizzazione del versante di via Cagliari/via Leonardo da Vinci", CUP I97H21002020001	€ 63.000,50
<b>ID 80.b:</b> "Realizzazione degli interventi urgenti di disostruzione e rimozione del materiale presente e la demolizione delle parti residue del vecchio canale del rio Cuccureddu", CUP I97H21002030001	€ 19.671,69
<b>ID 91:</b> "Pulizia dell'alveo dal materiale detritico e vegetazionale, realizzazione di briglie di trattenuta del rio Giordano", CUP I97H21002040001	€ 18.808,30
<b>Totale corrispettivo posto a base di gara</b>	<b>€ 158.840,39</b>

RITENUTO che, in ragione dell'urgenza dell'acquisizione dei servizi sopra indicati e del successivo affidamento dei lavori, non sia possibile ricorrere all'espletamento di una procedura aperta o ristretta in quanto le stesse hanno tempo di sviluppo non compatibili con la tempistica di attuazione degli interventi di che trattasi che, nella fattispecie de quo, rivestono carattere di somma urgenza;

RICHIAMATI:

- l'art.163. (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'articolo 51, comma 1, del D.L. 77/2021, che introduce modifiche dei limiti di affidamento sotto-soglia precedentemente disciplinate dall'articolo 1 comma 1 del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020;

PRESO ATTO che:

- l'attuale modifica, come la precedente, interviene in deroga di quanto previsto dagli articoli 36, comma 2 e 157, comma 2 del d.lgs. 50/2016 ed estende l'applicabilità dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023;
- fino al 30 giugno 2023 la soglia per l'affidamento diretto dei servizi e forniture compresi i servizi di architettura e ingegneria è pari a € 139.000,00 nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

EVIDENZIATO che l' OCDPC 721/2020, all'art. 3, comma 3, prevede esplicitamente che i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi previsti da tale ordinanza, possano procedere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

all'affidamento diretto di servizi nei limiti di € 200.000,00 con l'applicazione del criterio prezzo più basso in deroga all'art.95 del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

DATO ATTO che, per quanto sopra, ricorrono i presupposti per procedere all'affidamento diretto del servizio in narrativa ai sensi dell'art. 3, comma 3, della OCDPC 721/2020;

PRESO ATTO che l'art.1, comma 3, del D.L. n.76/2020 convertito in legge n.120/2020, dispone che gli affidamenti diretti di cui all'art.1, comma 2, lett.a), possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art.32, comma 2, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, in relazione alla particolarità del servizio da svolgere ed alle tempistiche ristrette, l'ufficio consortile ha provveduto a richiedere apposita offerta economica alla Società MAS -Servizi di ingegneria ambientale S.R.L.S, con sede a Nuoro (P.IVA 01603820919), che – come risulta dal curriculum professionale acquisito agli atti – risulta in possesso di una elevata esperienza in attività di progettazione e direzione lavori di interventi di riduzione del rischio idrogeologico sull'intero territorio sardo e specifica esperienza sul territorio del Comune di Bitti e, pertanto, in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

VISTA l'offerta economica presentata dalla società MAS -Servizi di ingegneria ambientale S.R.L.S., con nota assunta al protocollo consortile in data 03/09/2021, relativa all'esecuzione dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva-esecutiva, della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché della direzione dei lavori relativi ad ognuno dei 5 interventi per i quali la Protezione Civile ha individuato questo Consorzio quale soggetto attuatore – con la quale detta Società:

- sui corrispettivi relativi ai servizi sopra richiamati, calcolati ai sensi del DM 17.06.20216, offre un ribasso del 31,5% sull'importo posto a base di gara;
- l'importo complessivo offerto per l'esecuzione di tutti i servizi richiesti relativi ai 5 interventi, al netto di tale ribasso, è pari a € 108.805,67, oltre IVA e oneri previdenziali;
- si impegna a predisporre gli elaborati progettuali nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma allegato alle singole convenzioni che regolano l'attuazione delle opere;

VALUTATA detta offerta congrua in relazione alle prestazioni da eseguire ed ai ristretti tempi prescritti per la loro esecuzione;

VISTA la dichiarazione resa dal legale rappresentante della Società MAS -Servizi di ingegneria ambientale S.R.L.S, secondo quanto previsto dall'art.163, comma 7, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dall'art.3, comma 4, della OCDPC 721/2020, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di eguale importo mediante procedura ad evidenza pubblica;

DATO ATTO che il RUP ha disposto la verifica del possesso dei requisiti dichiarati dalla Società MAS -Servizi di ingegneria ambientale S.R.L.S, secondo quanto previsto dall'art.163, comma 7, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

VISTO lo schema di convenzione da sottoscrivere con la Società MAS -Servizi di ingegneria ambientale S.R.L.S;

VISTO l'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

ACQUISITO, ai sensi dell'art.1, comma 67 della Legge n.266/2005, e della delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, il CIG 8888925CF3;

DATO ATTO che per il presente affidamento è dovuta la contribuzione della stazione appaltante in favore di ANAC, in adempimento alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, pari ad € 225,00;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con deliberazione n. 10 del 28/12/2020 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 1346 del 20/01/2021);

VISTE la Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione esercizio 2021 (approvata con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 4 del 10.05.2021, resa esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 9697 del 18.05.2021) e la Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione esercizio 2021 (approvata con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 7 del 23/07/2021, resa esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 16476 del 31/08/2021);

#### **D E T E R M I N A**

1. per le motivazioni in premessa, di affidare alla Società MAS -Servizi di ingegneria ambientale S.R.L.S., con sede in Nuoro, via Toscana 33, P.IVA 01603820919, i servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica, di progettazione definitiva-esecutiva, di responsabilità della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di direzione dei lavori relativi agli interventi delegati al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, estratti dalla scheda allegata alla nota CDPC Sardegna, prot. n. 439 del 22.06.2021, di seguito indicati, per l'importo complessivo pari a € 108.805,67, oltre IVA e oneri previdenziali (CIG 8888925CF3):

- **ID 56:** "Messa in sicurezza della strada in corrispondenza del compluvio Funtana 'e Josso", CUP I97H21002050001; importo offerto – al netto del ribasso del 31,5% - pari a € 14,476,38, oltre IVA e oneri previdenziali;

- **ID 70:** *“Ripristino del fondo del canale e la messa in sicurezza delle sponde nonché la disostruzione dal materiale detritico del tratto sotto le abitazioni del compluvio Funtana ‘e Josso”*, CUP I97H21002010001; importo offerto – al netto del ribasso del 31,5% - pari a € 24.815,15, oltre IVA e oneri previdenziali;
  - **ID 79.b:** *“Messa in sicurezza e stabilizzazione del versante di via Cagliari/via Leonardo da Vinci”*, CUP I97H21002020001; importo offerto – al netto del ribasso del 31,5% - pari a € 43.155,34, oltre IVA e oneri previdenziali;
  - **ID 80.b:** *“Realizzazione degli interventi urgenti di disostruzione e rimozione del materiale presente e la demolizione delle parti residue del vecchio canale del rio Cuccureddu”*, CUP I97H21002030001; importo offerto – al netto del ribasso del 31,5% - pari a € 13.475,11, oltre IVA e oneri previdenziali;
  - **ID 91:** *“Pulizia dell’alveo dal materiale detritico e vegetazionale, realizzazione di briglie di trattenuta del rio Giordano”*, CUP I97H21002040001; importo offerto – al netto del ribasso del 31,5% - pari a € 12.883,69, oltre IVA e oneri previdenziali;
2. di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere con la Società MAS -Servizi di ingegneria ambientale S.R.L.S, al fine dell’esecuzione dei servizi in narrativa;
  3. di dare atto che – ai sensi di quanto disposto dall’art.1, comma 3, del D.L. n.76/2020 convertito in legge n.120/2020 e dall’art.32, comma 2, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. gli elementi essenziali del contratto oggetto dell’affidamento in oggetto sono i seguenti:
    - oggetto del contratto: servizi relativi alla redazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica, del Progetto definitivo-esecutivo, della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, nonché della direzione dei lavori degli interventi sopra indicati;
    - importo del servizio posto a base di gara: complessivi € 158.840,39 al netto di IVA e degli oneri previdenziali ed assistenziali; ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26, comma 3 bis, del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in considerazione della natura delle prestazioni oggetto dell’appalto, non sussiste l’obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze;
    - scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 3, comma 3, della OCDPC 721/2020;
    - criterio di selezione dell’offerta: prezzo più basso di cui all’art.95 del d.lgs. n.50/2016, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della OCDPC 721/2020;
    - modalità di stipula del contratto: scrittura privata, conformemente a quanto stabilito dall’art.32, comma 14, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
  4. di dare atto che l’attuazione di detti interventi graverà, sui rispettivi Capitoli di spesa n. 801181, 801182, 801183, 801184, 801185 (UPB n. 21) del Bilancio di previsione dell’esercizio 2021;
  5. di stabilire che con successive determinazioni si provvederà ad impegnare, in favore della Società MAS -Servizi di ingegneria ambientale S.R.L.S., il corrispettivo offerto – al netto del ribasso del 31,5% - per l’esecuzione dei servizi relativi a ciascuno dei 5 interventi sopra indicati;
  6. di dare mandato al RUP per gli adempimenti conseguenti;
  7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo consortile ai sensi dell’art. 29, comma 1, del vigente statuto consortile e di dare attuazione alle forme di pubblicazione ai fini della trasparenza prescritte dall’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. e dal d.lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii..

**IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA**  
Ing. Sebastiano Bussalai

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per  
quindici giorni consecutivi a partire dal 06/09/2021.

Il Funzionario delegato  
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale  
contenuta su n.      fasciate di n.      fogli      .  
Data 06/09/2021*

Il Funzionario delegato  
Dott. Massimo Curreli